



Latvijas Republika
STOPIŅU NOVADA DOME
Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130
Tāl. 67910518, fakss 67 910532
novada.dome@stopini.lv

2011. gada 28. februārī Nr. 01-13/ 181
Id.Nr. SND 2011/3(K)

PRETENDENTIEM

***Stopiņu novada domes Iepirkumu komisija sniedz atbildes uz uzdotajiem
jautājumiem atklātajā konkursā „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”
rekonstrukcijas būvdarbu realizācija”, Identifikācijas Nr. SND 2011/3(K)***

Pirmais pretendenta jautājums.

Vai būvniecības laikā būs iespējams nožogot teritoriju uz ezera pusi, cik tālu. T. sk. uz Acones ielas pusi un priežu puduri?

Atbilde uz pretendenta pirmo jautājumu.

Būvdarbu laikā atļauts izmantot teritoriju, kas tehniskā projekta lapā ĢP/TP 100 01 "Ģenplāns, Novietnes shēma, Vispārējie dati" norobežota ar apzīmējumu Projektētais žogs. Ārpus šīs teritorijas būvdarbu laikā teritorijas izmantošana netiks atļauta. Vienlaikus ir jānorobežo būvlaukuma teritorija starp būvlaukumu un esošo bērnu dārzu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Otrais pretendenta jautājums.

Vai būvniecības laikā būs iespējams nožogot teritoriju uz institūta ielas pusi, cik tālu?

Atbilde uz pretendenta otro jautājumu.

Būvdarbu laikā atļauts izmantot teritoriju, kas tehniskā projekta lapā ĢP/TP 100 01 "Ģenplāns, Novietnes shēma, Vispārējie dati" norobežota ar apzīmējumu Projektētais žogs. Ārpus šīs teritorijas būvdarbu laikā teritorijas izmantošana netiks atļauta. Prasība attiecas arī uz teritoriju uz Institūta ielas pusi.

Trešais pretendenta jautājums.

Kādas būs pieejamās elektrības jaudas objektā?

Atbilde uz pretendenta trešo jautājumu.

Pašlaik būvlaukums nav nodrošināts ne ar kādām elektriskām jaudām. Pasūtītājs nodrošinās elektroapgādes pieslēgumu atbilstoši nepieciešamām jaudām. Pretendentam pašam būvniecības laikā jānodrošina elektrības pievilkšana objektam.

Ceturtais pretendenta jautājums.

Vai ir izstrādāts darba organizācijas plāns DOP?

Atbilde uz pretendenta ceturto jautājumu.

Darba organizācijas plāns (turpmāk tekstā - DOP) nav izstrādāts, jo šī būvobjekta tehniskā projekta izstrādes laikā pašvaldība realizēja vairākus ārējo maģistrālo inženiertīklu rekonstrukcijas projektus šim būvobjektam piegulošajās teritorijās. Tā kā nebija noteikts šī būvobjekta būvdarbu termiņš, tika pieņemts lēmums izstrādāt DOP tad, kad precīzi tiks definēti šī būvobjekta būvniecības termiņi. Uz šo brīdi visi plānotie ārējo maģistrālo inženiertīklu rekonstrukcijas darbi ir pabeigti, kas būtiski atvieglo darba organizācijas jautājumu risināšanu šajā būvobjektā. Pretendentam DOP jāizstrādā pašam un jāietver piedāvājumā ar darba organizāciju saistītās izmaksas, ņemot vērā atbildes uz augšminētiem jautājumiem par teritorijas nožogojumu, u.c.

Novada domes izpilddirektors

L. Kundziņa 67910562

A. Kurzemnieks